
 

 
Техническое задание 

На ремонт подкранового пути шихтового двора литейного цеха 
№4 

 
 

1. Цель работы: замена подкрановых балок в осях Д/29-33 согласно 
проекту 0116-РС-7896…7900. 

2. В объём работ входит: 
 Изготовление подкрановых балок общей длиной 24 м; 

 Изготовление новых рельсов Р43 в количестве 24 м - сверление 
отверстий; 

 Изготовление узлов креплений балок к колоннам – 5 комплектов; 
 Изготовление тормозных конструкций; 

 Изготовление крепежных элементов для крепления рельсов; 

 Демонтаж старых подкрановых балок в осях А/29-33; 
 Установка новых балок; 

 Установка и крепление новых рельсов на балки (24 м); 
 Установка тормозных конструкций; 

 Нивелировка отремонтированного участка пути; 
3. Материал для изготовления и монтажа подкрановых балок и рельсов 

закупает подрядчик. 
4. Подрядчик должен обладать необходимыми компетенциями и 

разрешениями для выполнения ремонта. По окончанию ремонта 
подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие 

качество выполненных работ. 
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