
Техническое задание  

(установка страховочных канатов в литейных цехах) 

 

 

1. Цель работы – установка страховочных канатов на крановых путях мостовых кранов 

согласно требованиям федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. 

2. Срок выполнения работ – декабрь 2024 г. 

3. Перечень крановых путей, на которых необходима установка страховочных канатов: 

3.1 Завалочная площадка №1 литейного цеха №4 (ном. № 69200018078): 

 Проект 0116-РС-8546/47/48 

 Длина пути – 61 м 

 Высота до подкрановых путей – 13,9 м 

3.2 Завалочная площадка №2 литейного цеха №4 (ном. № 69200016646): 

 Проект 0116-РС-8546/47/48 

 Длина пути – 51 м 

 Высота до подкрановых путей – 13,9 м 

3.3 Плавильный участок литейного цеха №4 (ном. № 69200015431): 

 Проект 0116-РС-8542/43 

 Длина пути (две нитки) – 72 м 

 Высота до подкрановых путей – 13,3 м 

3.4 Шихтовый двор литейного цеха №4 (ном. № 69200016679): 

 Проект 0116-РС-8544/45 

 Длина пути (две нитки) – 570 м 

 Высота до подкрановых путей – 9,8 м 
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